

10 de noviembre del 2016

DIEE-DDIE-0710-2016

Ministerio de Educación Pública
D.I.E.E.

11 NOV 2016



11 NOV'16 9:25AM

CONTRATACION DIEE

Señor
Lic. Irving Mathews Soto
Jefatura Departamento de Contrataciones
DIEE/MEP
Presente.

Estimado Señor:

En referencia al proceso de la contratación de servicios profesionales para la construcción de plan maestro "Obra nueva: pabellón 1 (edificio de dos niveles) de 771m², pabellón 2 (edificio de dos niveles) de 936m², pabellón 3 (edificio de dos niveles) de 936m², pabellón 4 (1 taller de turismo de 288m², 3 laboratorio de computo adosados de 72m², 1 BSS de 72m²) y obras exteriores" del IPEC de Barva, Heredia, y a las aclaraciones solicitadas por la empresa Navarro y Aviles el día 9 de noviembre del presente año, trasladada vía correo electrónico por parte del Departamento de Contrataciones a este Departamento, le indico:

1. El mobiliario del Salón de Actos, no están dentro del contrato.
2. El refuerzo del entresuelo pabellón 1 y 2 es malla en varilla #3.
3. El mobiliario del pabellón 4 de los laboratorios de computo, no están dentro del contrato.
4. El mobiliario de las aulas de cómputo de 72m², no están dentro del contrato.

Sin otro particular se despide,

Cordialmente,



Arq. Catalina Salas Hernández
Departamento Desarrollo e Infraestructura Educativa
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo



Cc/

- Departamento de Contrataciones
- Archivo/copiador

CSH/csh

"Educar para una nueva ciudadanía"

Página 1 de 1

Calle 1 Avenida 3 - Edificio de la antigua Embajada Americana

CATALINA SALAS
HERNANDEZ (FIRMA)

Digitally signed by CATALINA SALAS HERNANDEZ
(FIRMA)
Date: 2016.11.10 09:07:20 -06:00
Reason: Arquitecta, Firma
Location: Costa Rica

San José, 09 de Noviembre del 2016

CONTRATACION DIEE
9 NOV'16 10:13AM

Señores
Departamento de Contrataciones
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Presente

Ref: Código_ 4866"Contratación de Servicios Profesionales para Proyecto Modalidad construcción de plan maestro: obra nueva: pabellón 1 (edificio de dos niveles) de 771 m2, pabellón 2 (edificio de dos niveles) de 936 m2, pabellón 3 (edificio de dos niveles) de 936 m2, pabellón 4 (1 taller de turismo de 288 m2, 3 laboratorio de cómputo adosados de 72 m2, 1 BSS de 72 m2) y obras exteriores"

Estimados señores:

Por este les hago llegar las siguientes consultas del proyecto en referencia:

1. ¿El mobiliario que se muestra en planta del Salón de Actos, está dentro el contrato? y si entra cual es el detalle del mismo.
2. El refuerzo del entepiso de los pabellones 1 y 2 es malla en varilla #3 o varilla #2 (5,30mm), según detalles T-S4 y T-S13, favor aclarar.
3. ¿El mobiliario del pabellón 4 de los laboratorios de cómputo, entran dentro de los alcances del contrato?, si fuera así, favor enviar el detalle del mismo?.
4. ¿El mobiliario de las aulas de computo de 72m2 entran dentro de los alcances del contrato?. Si fuera así favor enviar detalle.

Sin otro particular, se despide de usted,

Atentamente,


CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES, S.A.
Ing. Daniel Soto

cc. Archivo

