

20 de julio de 2017
DIEE-DC-AT-151-2017

Señora (ita):
Natalia Hernández.
Asistente de Ventas.
CBL Construcciones.

Estimada señora (ita):

En atención a la nota firmada por su persona y recibida en fecha 19 de julio de 2017, referente al proyecto cuyo objeto contractual corresponde a la **construcción etapa II y III obra nueva: II etapa: pabellon1: 1 modulo E- edificio de dos niveles, 1 modulo A- escaleras 116, 1 escaleras de emergencias pabellón 2 y 3: 2 modulo E- edificio de dos niveles, 1 modulo A- rampas y escaleras 115, 1 escaleras de emergencias, modulo N: 1 comedor 144 m², III etapa: sector 07: 1 modulo C- modulo servicios sanitarios 72 m² prototipo (modificado), sector 08: 1 modulo C- modulo servicios sanitarios 72 m² prototipo (modificado), 1 modulo B- modulo salón multiuso, 1 modulo N-comedor, sector 09: 1 módulo D- modulo vestidores, 1 modulo O-taller de artes industriales, 4 módulos K- aulas académicas, 2 módulos P- aula de innovación y aprendizaje 144 m², 1 modulo C- modulo servicios sanitarios 72 m² prototipo (modificado), sector 11: 3 módulos K- aulas académica, 1 modulo S- aula kínder, 1 modulo Q- biblioteca, 1 modulo C- modulo servicios sanitarios 72 m² prototipo (modificado), sector 10 y 12: 1 modulo R- dirección nocturno, 6 módulos K- aulas académica, 1 modulo T- sala de profesores, 1 modulo C- modulo servicios sanitarios 72 m² prototipo (modificado), obras de mantenimiento y obras exteriores II y III etapa, el cual es impulsado por la Junta Administrativa del Liceo Napoleón Quesada Salazar (código 3945), ubicada en distrito Guadalupe, cantón Goicoechea, provincia San José; se le informa que si es posible su participación como oferente en este concurso, sin olvidar la importancia de conocer las condiciones reales del sitio y de los alcances de la obra, previo a la presentación de su oferta.**

Agradeciendo la atención brindada,


Arq. Ojger Araya Arias
Asesor Técnico
Departamento de Contrataciones



Cc/ Expediente del proceso de contratación administrativa.
Copiador.
OAA/aaa



0376



Señores(as)
Departamento de Contrataciones
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo

Referencia: Licitación del Liceo Napoleón Quesada

Presente:



Reciban un cordial saludo de parte de CBL CONSTRUCCIONES, es de nuestro más sincero interés el poder ofertar en la Licitación del Liceo Napoleón Quesada.

Dado a que la visita guiada fue durante el periodo de vacaciones, no nos percatamos de la fecha en que se realizó, razón por la cual les consultamos al Departamento de Contrataciones de La D.I.E.E, si es posible para nuestra empresa ser OFERENTES para la fecha de apertura de la licitación en mención.

Le agradecemos de antemano el tiempo brindado en atender ésta consulta, y en petitoria de su pronta respuesta nos despedimos deseándoles una buena tarde.

Cordialmente,

Natalia Hernández
Asistente de Ventas
CBL Construcciones
8418-6928/2262-9442

19 JUL'17 2:51PM

CONTRATACION D.I.E.E



Natalia Hernández Orozco
Ventas

Telf.: 2262-9442
naty.cblconstrucciones@gmail.com

www.cblconstrucciones.com



[Handwritten signature]

19 de julio del 2017
DIEE-DC-AL-610-2017

Señor:

Ronald Venegas Sanchez.

Jefe, Departamento de Presupuestos.

PROINSA

Estimado señor:

En atención a la nota firmada por su persona y con fecha 11 de julio de 2017, referente al proyecto cuyo objeto contractual corresponde a la **construcción etapa II y III obra nueva: II etapa: pabellón 1: 1 modulo E- edificio de dos niveles, 1 modulo A- escaleras 116, 1 escaleras de emergencias pabellón 2 y 3: 2 modulo E- edificio de dos niveles, 1 modulo A- rampas y escaleras 115, 1 escaleras de emergencias, modulo N: 1 comedor 144 m², III etapa: sector 07: 1 modulo C- modulo servicios sanitarios 72 m² prototipo (modificado), sector 08: 1 modulo C- modulo servicios sanitarios 72 m² prototipo (modificado), 1 modulo B- modulo salón multiuso, 1 modulo N-comedor, sector 09: 1 modulo D- modulo vestidores, 1 modulo O-taller de artes industriales, 4 módulos K- aulas académicas, 2 módulos P- aula de innovación y aprendizaje 144 m², 1 modulo C- modulo servicios sanitarios 72 m² prototipo (modificado), sector 11: 3 módulos K- aulas académica, 1 modulo S- aula kínder, 1 modulo Q- biblioteca, 1 modulo C- modulo servicios sanitarios 72 m² prototipo (modificado), sector 10 y 12: 1 modulo R- dirección nocturno, 6 módulos K- aulas académica, 1 modulo T- sala de profesores, 1 modulo C- modulo servicios sanitarios 72 m² prototipo (modificado), obras de mantenimiento y obras exteriores II y III etapa**, el cual es impulsado por la Junta Administrativa del Liceo Napoleón Quesada Salazar (código 3945), ubicada en distrito Guadalupe, cantón Goicoechea, provincia San José; en la cual realiza dos solicitudes se le informa lo siguiente:

- 1- Con respecto a los planos constructivos según las invitaciones, les indicamos que los mismos pueden encontrarse en la página web de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, en la siguiente dirección electrónica: <http://diee.mep.go.cr/licitaciones/contrataciones>, los cuales están en formato dwf.

150374

19 de julio del 2017
DIEE-DC-AL-610-2017

2- Con respecto a la prórroga acorde al oficio DIEE-DDIE-519-2017, con fecha 14 de julio del 2017 y firmado por la Arq. Catalina Salas Hernández, Jefa a.i. del Departamento de Desarrollo de Infraestructura Educativa y la Arq. Yoryana Zúñiga Centeno, coordinadora del proyecto y colaboradora, ambas funcionarias de dicho departamento, le informamos que se concede una prórroga de nueve días hábiles para la apertura de las ofertas.

Agradeciendo la atención brindada.



Lic. Mario Montero Calvo
Asesor Legal

Departamento de Contrataciones



Arq. Olger Araya Arias
Asesor Técnico



Cc/ Expediente del proceso de contratación administrativa.
Copiador.

OAA/oa





11 de julio de 2017

**SRS. DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA.
PRESENTE.**

REF.: LICEO NAPOLEON QUESADA, ETAPA II y III.

Estimados señores:

1. Les solicitamos por favor nos puedan suministrar los planos completos en formato PDF, esto con el fin de agilizar de la mejor manera la cuantificación de todas las cantidades para el proyecto, es de mucha importancia estos archivos para poder iniciar con la cuantificación.
2. Asimismo les solicitamos una prórroga para la entrega de la oferta, esto con el fin de poder tomar en consideración un estudio minucioso de todos los planos entregados y las consideraciones de las obras existentes a demoler y remodelar, para así poder dar un costo más acertado para los intereses del proyecto.

Atentamente

Ronald Venegas Sanchez.

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTOS.

12 JUL '17 2:28PM
CONTRATACION D.I.E.E.

Ministerio de Educación Pública
D.I.E.E.

12 JUL 2017